
Gemeindeentwicklung Schernfeld

20.09.2023

vorläufige Kostenberechnung

500 AUSSENANLAGEN

Masse EP GP

510 ERDBAU 159.700,00 €        

Asphalt (Verwertungsklasse A) m² 3.400 11,00 €           37.400,00 €          

Einfassungen (Hochbord, Tiefbord, 1-Zeiler) ausbauen m 800 15,00 €           12.000,00 €          

Rückbau Betonmauer m³ 25 180,00 €         4.500,00 €            

Rückbau sonsiges (Mastleuchten, Fundamente, Gartenmauern)psch. 15.000,00 €          

Rückbau Einläufe, Schächte, Rohrleitungen… psch. 10.000,00 €          

grasbewachsener Oberboden, Z0 abtransportieren m³ 50 50,00 €           2.500,00 €            

grasbewachsener Oberboden, Z1.1/Z1.2 abtransportieren m³ 80 100,00 €         8.000,00 €            

grasbewachsener Oberboden, Z2 abtransportieren m³ 30 120,00 €         3.600,00 €            

Aushub BK 3-4, lösen, laden und entsorgen,

(ohne Deponie Gebühr) m³ 2.300 29,00 €           66.700,00 €          

Zulage für Deponie-Gebühr, Z1.1 m³ 0 40,00 €           -  €                     

Zulage für Deponie-Gebühr, Z2 m³ 0 100,00 €         -  €                     

520 UNTERBAU 68.000,00 €          

Tragschicht ungebunden m³ 1.700 40,00 €           68.000,00 €          

530 OBERBAU. DECKSCHICHTEN INKL. UNTERBAU 358.450,00 €        

Asphalttrag- und Deckschicht m² 650 34,00 €           22.100,00 €          

Betonpflaster, Großformat m² 1.700 80,00 €           136.000,00 €        

Betonpflaster, Kleinformat m² 1.450 55,00 €           79.750,00 €          

Jurapflaster m² 90 100,00 €         9.000,00 €            

Mosaikpflaster, Eingang Kirche m² 60 200,00 €         12.000,00 €          

Flachbord m 720 80,00 €           57.600,00 €          

Betonplatten, Läufer als Einfassung m 150 80,00 €           12.000,00 €          

1-Zeiler, Betonstein m 600 50,00 €           30.000,00 €          

540 BAUKONSTRUKTIONEN 56.100,00 €          

Mauer, Naturstein bei Platz, l=14m m² 60 600,00 €         36.000,00 €          

Mauer, Naturstein bei Einfahrt Kirchstraße m² 25 500,00 €         12.500,00 €          

Mauer, bei Haus Nr. 8, l=18m, h=0,6m m² 18 200,00 €         3.600,00 €            

Rampe, l=5m psch 4.000,00 €            

550 TECHNISCHE ANLAGEN 82.800,00 €          

Straßenentwässerung, Einläufe psch 15.000,00 €          

Leuchtstele, Beleuchtung Platz St. 2 3.000,00 €      6.000,00 €            

Mastleuchten, Straßenbeleuchtung St. 12 2.800,00 €      33.600,00 €          

Bodenstrahler St. 4 800,00 €         3.200,00 €            

Verankerung (Unterflur) Maibaum psch. 1 25.000,00 €          

Neugestaltung Kirchstraße-Kirchplatz-Erzweg

aufgestellt,

b+h
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560 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN 41.500,00 €          

Sitzbänke St 4 3.500,00 €      14.000,00 €          

Holzdeck psch. 8.000,00 €            

Denkmal versetzen psch. 12.000,00 €          

Infotafel psch 3.000,00 €            

Fahrradanlehnbügel St. 10 450,00 €         4.500,00 €            

570 PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN 96.200,00 €          

Baum, 1. Ordnung, Hochstamm St. 5 1.200,00 €      6.000,00 €            

Baum, 2. Ordnung, Hochstamm St. 16 1.000,00 €      16.000,00 €          

Baumquartier, inkl. Subsrat, Rost St. 13 4.500,00 €      58.500,00 €          

Hainbuchenhecke m 50 80,00 €           4.000,00 €            

Pflanzbeet, inkl. Substrat m² 180 40,00 €           7.200,00 €            

Rasenansaat, inkl. Oberboden, Fräsen m² 300 15,00 €           4.500,00 €            

590 SONSTIGE MASSNAHMEN -  €                     

KOSTEN, GESAMT 862.750,00 €     

zuzüglich 19% MwSt 163.922,50 €        

GESAMT BRUTTO 1.026.672,50 €  

Kostenberechnung unter der Annahme:

Asphalt und Aushub, Zuordnung in Schadstoffklassen nach derzeitigem Kenntnisstand

Nicht in der Kostenschätzung enthalten:

Kanal / Leitungen

Baustelleneinrichtung

aufgestellt,

b+h


